

2.5 Cronograma de la Licitación Rectificado

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN RECTIFICADO
1. Publicación llamado a participar en la licitación	N/A
2. Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas	N/A
3. Período para realizar consultas por parte de los adquirentes	N/A
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas	N/A
5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B” y apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas.	A partir del 19 de Julio de 2013, hasta las 10:30 A.M. Apertura “Sobre A”: 10:30 A.M.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A” y Homologación de Muestras, si procede.	Desde el 22 hasta el 24 de Julio de 2013
7. Notificación de resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas “Sobre A” y Homologación de Muestras	25 y 26 de Julio de 2013
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	29 de Julio de 2013
9. Período de Ponderación de Subsanaciones	30 y 31 de Julio de 2013
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”	01 de Agosto de 2013
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas “Sobre B”	02 de Agosto de 2013 A partir de las 10:30 A.M.
12. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B”	05 de Agosto de 2013
13. Adjudicación	05 de Agosto de 2013
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	13 de Agosto de 2013
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 21 de Agosto de 2013
16. Suscripción del Contrato	04 de Septiembre de 2013
17. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	04 de Septiembre 2013