

Información

Summary Information

Programa de Administración Financiera Integrada

Precio estimado total: 223.305 Pesos Dominicanos

Referencia del procedimiento: PAFI-DAF-CM-2018-0021

Título: Renovacion de Soportes SonicWall para el periodo 2018-2019

Fase: Presentación de ofertas

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: Renovacion de Soportes SonicWall para el periodo 2018-2019

Tipo de procedimiento: Compras Menores

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato: Servicios

Subtipo: Servicios

Dirección de ejecución del contrato: Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso: Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	01/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/08/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	03/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	03/08/2018 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/08/2018 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/08/2018 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/08/2018 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/08/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto: Funcionamiento

Origen de los recursos: Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración: 1

Certificado de Apropiación Presupuestaria: [Certificacion de Fondos.pdf](#) - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto: 223,305.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.2.8.7.05	223,305.00 DOP	Configurar

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No

Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 08/08/2018 13:55:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor	
1	Sí	03/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Grupo Tecnológico Adexus, SRL	0 Recomendación (es)  <input type="checkbox"/>

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Especificaciones.pdf	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación	Fecha informe final de selección	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.460312	08/08/2018 14:01	94.727,57 Pesos Dominicanos	Activo
Informe final	08/08/2018 14:02	Descargar	
Adjudicatario	Cuantía del contrato	Documentos	
Grupo Tecnológico Adexus, SRL	94.727,57 Pesos Dominicanos	Descargar Descargar	Ver detalle

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1	Cuestionario								
1.1	Licencias y Soportes								Subtotal 223,305.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado		
 1	81112201 - Tarifas de sop (...)	2.2.8.7.05	ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 260	1	UD	209,805	209,805.00		
 2	81112201 - Tarifas de sop (...)	2.2.8.7.05	24X7 SUPPORT FOR SONIPOINT ACE/ACI/N2	3	UD	4,500	13,500.00		

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.460312	Informe final de la selección DO1.AWD.460312	08/08/2018 14:02 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.68524	La lista de oferentes del proceso PAFI-DAF-CM-2018-0021 publicada por Programa de Administración Financiera Integrada	08/08/2018 13:55 (UTC -4 horas)	Detalle

