






Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	16 días de tiempo transcurrido (17/06/2019 11:00:00(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Architectural & Civil Solutions ARCHVIL, SRL N° Documento: 130903522
2	16 días de tiempo transcurrido (17/06/2019 11:12:00(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL N° Documento: 131846807
3	15 días de tiempo transcurrido (17/06/2019 11:44:23(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Meraki Constructora, SRL N° Documento: 131351409
4	15 días de tiempo transcurrido (17/06/2019 14:00:00(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 DEMEERO CONSTRUCTORA SRL N° Documento: 131472435
5	15 días de tiempo transcurrido (17/06/2019 14:06:09(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Máximo Francisco Sánchez Lara N° Documento: 00118749241